


ZONES D'INTERVENCIÓ



RESUM PRESSUPOST

1 RETIRADA PAVIMENT EXISTENT		- €
2 COL·LOCACIÓ NOU PAVIMENT		- €
3 TRANSPORT DE RESIDUS		--,-- €
	Suma	- €
Despeses Generals	13,00%	- €
Benefici Industrial	6,00%	<hr/> - €
	Suma	- €
IVA	21,00%	- €
	TOTAL OBRA	- €
SEGURETAT I SALUT		--,-- €
Despeses Generals	13,00%	--,-- €
Benefici Industrial	6,00%	<hr/> --,-- €
	Suma	--,-- €
IVA	21,00%	--,-- €
	TOTAL SEGURETAT I SALUT	--,-- €
GESTIÓ DE RESIDUS**		--,-- €
	IVA	10,00% --,-- €
	TOTAL GESTIÓ DE RESIDUS	--,-- €
	TOTAL PRESSUPOST	- €

NOTA:

* En aquest capítol, només s'han de pressupostar la càrrega de runa

i el viatges a l'abocador

** Aquí, facturar la taxa de l'abocador.

AMIDAMENTS

		AMIDAMENT				preu unitari	IMPORT
uts	m ²	a	b	c	total		
1					110,09	--,- €	--,- €
		Retirada de paviment existent de moqueta a amfiteatre i sala accès a sala de control. Inclosa la part proporcional de retirada de filades de butaques, cantoneres de remat a escales, baranes, rodapeu existent, desmuntatge luminàries i base existent de l'actual paviment...					
		pati butaques			45,31		
		escales esquerra	1,43	0,15	0,21		
		escales esquerra	1,31	0,15	0,20		
		escales esquerra	1,12	0,15	0,17		
		escales esquerra	0,95	0,15	0,14		
		escales esquerra	2	0,77	0,15	0,23	
		escales esquerra	2	0,75	0,15	0,23	
		escales esquerra	2	0,79	0,15	0,24	
		escales esquerra		1,56	0,15	0,23	
		escales esquerra		1,88	0,15	0,28	
		escales esquerra	5	0,99	0,15	0,74	
		frontal	10,19	0,5	5,10		
		frontal	10,19	0,6	6,11		
		bancades seients - frontal fila 1		8,19	0,55	4,50	
		fila 2	6,21	0,55	3,42		
		fila 3	5,71	0,55	3,14		
		fila 4	5,27	0,55	2,90		
		fila 5	6,44	0,55	3,54		
		escales a recepció-petjada	14	1,8	0,3	7,56	
		escales a recepció-alçada	14	1,8	0,19	4,79	
		sala accès a control				16,87	
		escales a sala control-petjada				2,50	
		escales a sala control-alçada	11	0,9	0,17	1,68	

2	m ²	Subministrament i col·locació de moqueta, similar a l'existent a planta baixa del teatre. Característiques: classificació EFL de reacció al foc segons la taula 4.1 de reacció al foc dels elements constructius, decoratius i mobiliari del CTE-DB-SI. Inclosa la part proporcional de remats i retalls; col·locació de les filades de butaques, remats laterals a escales, baranes...	110,09	--,-- €	--,-- €
		Igual amidament partida anterior	110,09		
3	PA	Càrrega i transport de residus generats a l'obra a abocador situat a 20 km màxim de l'obra previsió	1	1,00	--,-- €
TOTAL PRESUPOST EXECUCIÓ MATERIAL					--,-- €